Programa FISE
Contrato No COP-ELSALVADOR-FISE-02/2019

Ampliacién de Red Eléctrica Con 5 Postes
Obra Para 2 Viviendas en la calle Francisco |
Madero localidad de tanque nuevo municipio
del Salvador Zacatecas.

Ubicacion EL SALVADOR

Monto $ 220,028.00

Contratista Telecomunicaciones y Energias Telner SA de
CcVv

RFC TET140821SW0

Contrato de obra Publicas basado en precios unitarios y tiempo determinado que celebran, por
una parte el municipio de El Salvador, Zacatecas, en lo sucesivo “el gobierno municipal,
representado por su presidente municipal el C. Plutarco Zavala Torres, La C. Erika Edith
Pérez Maldonado, Sindica Municipal, La C. Sandra Macias Castillo en su caracter de
directora de desarrollo econoémico; y por la otra parte el C. Emanuel Giovany Salas Salas,
Representante Legal de La Empresa TELECOMUNICACIONES Y ENERGIAS TELNER SA
DE CV., quienes manifestaron que el motivo de su comparecencia, lo es de celebrar el
presente contrato de obra publica, sujetandose a las siguientes declaraciones y clausulas:

Declaraciones
Primera.- “El Municipio” Declara:

A).- Que de conformidad con las disposiciones de la ley de obras publicas y servicios relaciones
con las mismas, para el Estado de Zacatecas y de acuerdo con el articulo 42 de la misma ley, le
corresponde entre otras atribuciones la de contratar obras publicas y servicios relacionados con
las mismas.

B).- Que quienes la representan tienen personalidad juridica y facultades para realizar el
presente contrato en los términos de lo dispuesto por los articulos 74 fraccion IX y 78 fracciones
Il de la ley Orgéanica del Municipio vigente en el Estado.

C).- Que quienes la representan en este acto, acreditan su personalidad en mérito de las
certificaciones expedidas por el secretario ejecutivo del instituto electoral del estado de
Zacatecas, que lo acredita como presidente y sindica municipales del H. Ayuntamiento de
El Salvador para el periodo administrativo 2018-2021.

D).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se dispondra de los
recursos provenientes del programa Fondo Para la Infraestructura Social Estatal (FISE).

E).- Que Tiene establecido su domicilio establecido en CALLE GONZALEZ ORTEGA # 18 COL.
CENTRO, EL SALVADOR, ZACATECAS., Mismo Que Sefiala para los fines y efectos legales de este
contrato.
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F).- Que la adjudicacion del presente contrato se realiz6 invitacion a cuando menos tres, con fundamento
con el articulo 73 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de
Zacatecas y 47 del presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018 del Estado de Zacatecas y
Demas disposiciones aplicables.

Segunda.- El Contratista o Constructora Declara.

Ser una Empresa legalmente Constituida conforme a la legislacion mexicana, lo cual acredita con R.F.C.
TET140821SWO0.

A).- Que tiene capacidad juridica para contratar y reune las condiciones técnicas y econdmicas para
obligarse a la ejecucion de la obra de este contrato.

B).- Que tiene Establecido su domicilio en PRIV.SAN PEDRO No 137 COL Chinampas, Ojo Caliente,
Zacatecas, CP 98717; misma que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

C).- Que conoce el contenido y requisitos que establece la ley de obras publicas y servicios
relacionados con las mismas para el estado de Zacatecas, anexos que debidamente firmados
por las partes se agregan al presente contrato, asi como las demas normas que regulan la
ejecucion de los trabajos.

Clausulas

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “La Empresa” la realizacion de
la obra consistente en:

a).- “Ampliacion de Red Eléctrica Con 5 Postes Para 2 Viviendas en la calle Francisco |
Madero localidad de Tanque Nuevo Municipio del Salvador Zacatecas.

Se Obliga a realizarla hasta su total terminacion acatando para ello lo establecido por los
diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en el inciso “D” de la segunda declaracion
de este contrato, asi como las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban
realizarse los trabajos, mismo que se tiene por producidos como parte integrante de estas
clausulas.

Segunda.- Monto del Contrato.- el monto total del presente contrato es de $220,028.00
(Doscientos Veinte Mil Veintiocho pesos 00/100 M.N.) IVA incluido.

Que para cubrir las erogaciones de las obras mencionadas en la clausula primera se cuentan
con los recursos presupuestales suficientes en el oficio de aprobacién mencionado en la

declaracion primera, inciso “B”.



Tercera.- Plazo de Ejecucion.- El Contratista se obliga a iniciar la obra objeto de este
contrato el dia 05 de diciembre de 2019 y a terminar a mas tardar el 31 de Diciembre de 2019.
De conformidad con el programa de obra.

Cuarta.- Anticipos.- Para el Inicio de los trabajos objeto del presente contrato el H.
Ayuntamiento Otorga un anticipo del 30% del monto total de este contrato y corresponde un
importe de $ 66,008.40 ( Sesenta y Seis Mil Ocho Pesos 40/100 M.N), el cual sera pagado un
dia contando a partir de la entrega de la Fianza de anticipo para esta obra a reserva de la
opinion de la empresa de renuncia del mismo, De la misma manera se le informa al “contratista”
y al residente de obra que debera contener su firma electronica.

Quinta.- Disponibilidad del Inmueble y Documentos Administrativos.- “El Municipio” se
obliga a poner a disposicion de “el contratista o constructora” si o los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de contrato, asi como los dictamenes que se
requieran para su realizacion.

Sexta.- Forma de Pago.- las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se
paguen mediante la formulaciéon de estimaciones con una periodicidad no mayor de un mes
mismas que deberan ser presentadas a la residencia de supervision de “El Municipio” dentro
de los seis dias naturales siguientes a la fecha de corte para la elaboracion de la misma
acompafiada de la documentacion que acredita la procedencia de su pago, la presidencia
asignara la supervisién de “El Municipio” para realizar la revision y autorizacion de las
estimaciones, contara con un plazo no mayor de quince dias naturales siguientes a su
presentacion en el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no pueden ser
autorizadas dentro de dicho plazo, estas se resolverdn e incorporaran en la siguiente
estimacion.

En caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de ajustes de costos “El
Municipio” a solicitud de contratista debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que
sera igual a la establecida por la ley de ingresos del estado de Zacatecas en os casos de
prérroga para el pago de créditos fiscales, Dichos gastos empezaran a generarse cuando las
partes tengan definido el importe a pagar y se calcularan a generarse cuando las partes tengan
definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas debiéndose
computar por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se ponga
efectivamente las cantidades a disposicion de “El Contratista o Constructora” tratandose de
pagos en exceso que haya recibido “El Contratista o Constructora” este debera de
reintegrar las cantidades pagadas en exceso mas los intereses correspondientes, conforme a
lo sefialado en el parrafo anterior, los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso y se computaran por dias naturales desde la fecha de pago hasta la
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “ EI Municipio”.
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No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista
sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera
identificado con anterioridad.

Séptima.- Garantias.- “El contratista o constructora” para garantizar el cumplimiento del
contrato, constituira a favor del Municipio El Salvador una poéliza de fianza expedida por
institucion legalmente autorizada para ello por el equivalente al 10% del monto total del
contrato.

Concluidos los trabajos “El contratista o constructora” quedara obligado a responder de los
defectos que resultaran en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad
en que hubiera incurrido, en los términos del presente contrato y en la legislacion aplicable los
que garantizaran presentando poliza de fianza por el equivalente al 10% ( diez por ciento) del
monto total del ejercicio, la que exhibira previo al acto de entrega fisica de los trabajos, si en el
lapso del tiempo que ampara la pdliza de vicios ocultos se detectan defectos de construccion “
El Municipio” solicitara a el contratista o constructora” su reparacion a efecto de que estos
se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el contrato, En este caso, el plazo de
verificacion de los trabajos pactados en el contrato se podra prorrogar por el periodo que
acuerden las partes para la recepcién de las deficiencias.

Octava.- Ajuste de Costos.- De Conformidad con lo establecido por el articulo 94 de la ley de
obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de zacatecas, las partes
acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los procesos unitarios pactados en este
contrato, cuando ocurran circunstancias no previstas de orden econémico que determinen un
aumento o reduccion de los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme el programa
pactado al momento de ocurrir dicha contingencia. La revisién de los costos se realizara
mediante el procedimiento que establecen los articulos 95 y 96 de la ley de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas para el estado de zacatecas.

Novena.- Recepcion de los Trabajos.- “El contratista o Constructora” comunicara al
Municipio la conclusién de los trabajos que le fueron encomendados ‘para que esta en un plazo
que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la recepcion de dicha
comunicacién, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las condiciones
establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacion de los trabajos el Municipio contara con un
plazo de diez dias naturales para proceder a su recepcion fisica mediante el levantamiento del

acta correspondiente.
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Recibidos Fisicamente los trabajos se procedera a la elaboracion del finiquito el cual no podra
excederse 15 dias naturales. Para la recepcion, de los trabajos, ya sea total o parcial “El
Contratista o Constructora” comunicara a “El municipio” a través de oficio o por bitacora la
terminacion de los mismos, constatada la terminacién de los trabajos “El Municipio” en un
término de 10 (diez) dias naturales procedera a la recepcion los mismos, mediante el
levantamiento del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.

“El Municipio” podra efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida
la obra, a juicio de “EL Municipio” existen trabajos terminados identificables susceptibles de
utilizarse y conservarse; debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente.

Recibido fisicamente los trabajos, las partes acuerdan que dentro del término de 15 dias
naturales a partir de la recepcion de los trabajos, se elaborara el finiquito de los mismos en el
que se hara constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito o bien “El Contratista o
Constructora” no acuda con “El Municipio” para su elaboracion dentro del plazo sefalado ,
este procedera a elaborarlo, y comunicara su resultado a “El Contratista o Constructora”
dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contado a partir de su emisiéon una vez
notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista o Constructora”, este tendra un plazo
de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurri6 este
plazo “El Contratista o Constructora” no da contestacion se tendra por aceptado.

Decima.- Representante del Contratista.- “El Contratista o Constructora” se obliga a
establecer anticipadamente a la iniciacion de los trabajos, en el sitio de su realizacién, un
representante permanente, quien fungira como su superintendente de construccién el cual
debe tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento
de este contrato “El Municipio” se reserva el derecho de su aceptacién el cual podra ejercer
en cualquier tiempo.

Decima Primera .- Relaciones Laborales.- “El Contratista o Constructora” como
empresario y ‘patron del personal que ocupa motivo de los trabajos materia de este contrato,
sera el unico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social Reservandose “El Municipio” el
derecho de verificar su cumplimiento, “El Contratista o Constructora” conviene por lo mismo,
en responder a todas las reclamaciones que sus trabajadores presentan en su contra 0 en
contra de “El Municipio” en relacion con los trabajos del contrato.

Decima Segunda.- Responsabilidades del Contratistas.- “El Contratista o Constructora”
se obliga a que los materiales y equipo que se utilice en los trabajos objeto de la obra del
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contrato , cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo técnico de calidad de
materiales de este contrato, y a que la realizaron de todas y cada una de las partes de dicha
obra se efectuen a satisfaccion de “El Municipio” asi como a responder por su cuenta y
riesgo, de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “ El Municipio” o a terceros en
cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato , hasta por el
monto total del mismo.

Igualmente se obliga “El Contratista o Constructora” a no ceder a terceras personas fisicas o
morales, sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin previa
aprobacién expresa y por escrito de “El Municipio” conforme a lo establecido en el articulo 84
de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de
zacatecas.

Décima Tercera.- Penas Convencionales.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar si las
obras estan siendo ejecutadas de acuerdo al programa, si como consecuencia de la verificaciéon
se obtienen que el avance es menor que el que habia de realizarse, “El Municipio” aplicara
como sancion el 5% de la diferencia entre lo ejecutado y lo que deberia de ejecutarse conforme
al programa, por cada mes o fraccién de mes por el simple retraso, aplicandose los importes a
favor de “El Municipio” como pena convencional, Si “El Contratista o Constructora” termina
la obra en tiempo del programa, La Representante de “El Municipio” hara la devolucién de las
retenciones.

Decima Cuarta.- Suspension Del Contrato.- “El Municipio” podra suspender temporalmente, en
todo o en parte de la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por
razones de interés general sin que ello implique su terminacién definitiva en los términos del
articulo 104 de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado
de zacatecas, para lo cual hara la comunicacion a “El Contratista o Constructora”.

El presente contrato podré continuar produciendo todos los efectos legales en el supuesto que
haya suspendido temporalmente en contrato una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron dicha suspension.

Decima Quinta.- Recisién Administrativa del Contrato.- “El Municipio” podra, en cualquier
momento, rescindir administrativamente este contrato por razones de interés general o por el
contravencién de los términos del contrato.

La contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que
establece la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el Estado de
Zacatecas, su reglamento y demas disposiciones administrativas sobre la materia, asi como el
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “El Contratista o Constructora” que se
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estipula en el presente contrato , da derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad de
“El Municipio” ademas de que se le apliquen a “El Contratista o Constructora” las penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato y se le haga efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo.

Decima Sexta.- Obligaciones de las partes.- las partes se obligan a sujetarse estrictamente
para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que la
integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la ley
de obras publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Zacatecas, su
reglamento y demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Decima Séptima.- Otras Estipulaciones Especificas.- los precios unitarios que se aplican en
este contrato son contenidos en el presupuesto anexo, corresponden a los presupuestos por
“El Municipio”.

Decima Octava.- Jurisdiccion y Competencia.- para la interpretacién y cumplimiento del
presente contrato, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el
mismo, se regira por el coédigo civil para el Estado de Zacatecas, asi como la ley de obras
publicas y servicios relacionados con las mismas para el estado de Zacatecas su reglamento y
otorgamientos, a los que de comun acuerdo se someten las partes en caso de controversia, a
la jurisdiccidn de los tribunales estatales y federales con cede en la ciudad de Zacatecas,
renunciando a su fuero que les pudiera corresponder por razdén de sus domicilios presentes,
futuros o por cualquier otra causa.

Decima Novena.- Procedimientos de Resolucion de Discrepancias.- los procedimientos
mediante los cuales, las partes, entre si, resolveran las discrepancias futuras y previsibles,
exclusivamente sobre problemas especificos de caracter técnico y administrativo que de
ninguna manera impliquen una audiencia de conciliacion seran determinados en funcién de la
misma.

El presente contrato se firma en el Salvador Zac. En original a los 05 dias del mes de Diciembre
de 2019.
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POR EL GOBIERNO MUNICIPAL

AUNICIPAL DIRECTOR. mg_ DESARROLLO ECONOMICO
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